


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Είδος Εργαίων	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Α\Δ-2Α	ΟΔΟ 1132	1	μ²	260,00	3,40	884,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ-3	ΟΔΟ 4110	2	μ²	4.220,00	1,20	5.064,00	
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ-4	ΟΔΟ 4120	3	μ²	22.850,00	0,45	10.282,50	
4	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,06 m	ΝΑΟΔΟ Α\Δ-7.1	ΟΔΟ 4421Β	4	μ²	4.220,00	11,40	48.108,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Α\Δ-8.1	ΟΔΟ 4521Β	5	μ²	22.850,00	11,00	251.350,00	
		Σύνολο: 1. Ασφαλτικά						315.688,50	315.688,50
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΛΟΙΠΑ									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Α\Ε-17.1	ΟΙΚ 7788	6	μ²	3.950,00	3,80	15.010,00	
2	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Α\Β-85	ΟΔΟ 2548	7	τεμ.	4,00	40,30	161,20	
		Σύνολο: 2. Τεχνικά Έργα - Λοιπά						15.171,20	15.171,20
						Άθροισμα			330.859,70
						Γ.Ε. & Ο.Ε.	18,00%	59.554,75	
						Άθροισμα			390.414,45
						Απρόβλεπτα	15,00%	58.562,17	
						Άθροισμα			448.976,62
						Απολογιστικά			12.500,00
						Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών 18,00%			2.250,00
						Άθροισμα			463.726,62
						Αναθεώρηση			36.273,38
						Άθροισμα			500.000,00
						Φ.Π.Α.	24,00%	120.000,00	
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			620.000,00

Πάρος, Αύγουστος 2025
Ο Μελετητής


ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης
Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών Δήμου Πάρου


ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΪΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός